


ATO AVISO ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023-CPL/SCC/SEGOV/PMM

Processo Administrativo nº. Nº 3401.0121/2023-SEMOB/PMM. CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP – CONVÊNIO Nº 905261/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, torna público o adiamento da sessão pública. Que estava marcada para dia 27/03/2023 as 09h30 (horário de Brasília). Para o dia 30/03/2023 09h30 (horário de Brasília).

Macapá-AP, 27 de março de 2023.


José Junior Pinheiro Tenório
Presidente da CPL/SEGOV/PMM